

Số: 288/QĐ-BVN

Gia Lai, ngày 17 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Sửa chữa các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/ 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 11/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Sửa chữa các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi;

Trên cơ sở dự thảo hợp đồng của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và đơn xin nhận thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Dương Phát;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Sửa chữa các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi, với các nội dung sau..

1. Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án.

2. Tên Dự án: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Sửa chữa các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi.



3. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Dương Phát.

4. Giá trị chỉ định thầu: 28.971.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm bảy mươi một ngàn đồng).

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện dự án.

7. Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

Điều 2. Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu tư vấn nêu trên theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Dương Phát và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /s/

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHCQT.



Đặng Hữu Chiến

